

美里町入札経過及び結果表（平成21年10月20日入札）

	工 事 名	美里町生活排水処理基本計画見直し業務	
番号	工 事 場 所	美里町地内	工 期 平成21年10月27日から 平成22年3月26日まで
	入 札 対 象 額	4,060,000 円(消費税除く)	
2	予 定 価 格	4,060,000 円(消費税除く)	
	落 札 者	日本水工設計(株)関東事務所	
	契 約 額	3,360,000 円(消費税含む)	

単位:円

NO	業 者 名	入 札 回 数			落 札 価 格
		1 回 目	2 回 目	3 回 目	
1	日本水工設計(株)関東事務所	3,200,000			3,200,000
2	(株)日水コン埼玉事務所	3,700,000			
3	中日本建設コンサルタント(株) 北関東事務所	3,800,000			
4	オリジナル設計(株)埼玉事務所	3,980,000			
5	日本工営(株)北関東事務所	4,000,000			
6	日本上下水道設計(株)関東事務所	4,000,000			
					契 約 額
					(消費税含む)
					3,360,000

基礎調査 一式、検討単位区域の設定 一式、整備手法及び事業手法の検討 一式、計画図書作成 一式 他