

## 美里町入札経過及び結果表（平成24年10月23日入札）

	工 事 名	防火水槽撤去・新設工事	工 期	平成24年10月29日から
番号	工 事 場 所	美里町大字駒衣地内		平成25年2月8日まで
	入 札 対 象 額	6,180,000 円(消費税除く)		
7	予 定 価 格	5,500,000 円(消費税除く)		
	最 低 制 限 価 格	4,635,000 円(消費税除く)		
	落 札 者	(有)島崎建材工業		
	契 約 額	5,733,000 円(消費税含む)		

単位:円

NO	業 者 名	入 札 回 数			落 札 価 格
		1 回 目	2 回 目	3 回 目	
1	(有)島崎建材工業	5,550,000	5,460,000		5,460,000
2	(株)清水組	5,730,000	5,475,000		
3	長谷川建設(株)	5,750,000	5,480,000		
4	(有)久米組	5,680,000	5,500,000		
5	(有)若山建設	5,700,000	5,500,000		
6	砂永建設工業(株)	5,800,000	5,520,000		
					契 約 額
					(消費税含む)
					5,733,000

既設 防火水槽撤去 20 m<sup>3</sup> 1基、新設 耐震性防火水槽 40 m<sup>3</sup> 1基